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ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA

O presente termo tem por finalidade subsidiar a futura contratacdo, ou a
elaboracdo do edital de licitacdo/minuta de contrato, se for o caso.

1 - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitacdo a Contratacdo de empresa
especializada, com fornecimento de material e mdo de obra, para execucgdo de uma
ponte de 15,00 metros de comprimento, 8,2 metros de largura e 4,50 metros de
altura, conforme Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orgamentédria, com
recursos oriundos da SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC, conforme
PROCESSO N° 59053.000624/2017-19.

1.2 Integram o objeto os materiais a serem utilizados, a mdo de
obra, equipamentos, ferramentas, utensilios, transporte, sinalizacdo, limpeza da
obra, salarios, impostos, despesas administrativas em geral, deslocamentos,
seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a
terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de
acidente de trabalho e o cumprimento de todas as obrigagdes que a legislagéo
trabalhista e previdenciaria impde ao empregador, inclusive a colocacédo de placa
alusiva a obra deste instrumento, sem quaisquer 06nus ou solidariedade por parte
do Municipio de Cruzaltense - RS, para a execugdo da obra, observando
rigorosamente as especificagdes técnicas constantes do MEMORIAL DESCRITIVO,
PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA, constantes neste processo.

1.3 O inicio da obra estd condicionado a liberacdo pela SECRETARIA
NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC e de autorizacdo do inicio de obra emitida pelo
Municipio de Cruzaltense, RS.

2 - MOTIVAGOES / JUSTIFICATIVA

Conforme Justificativa apresentada no Processo N° 59053.000624/2017-
19.

A justificativa para a realizac&o desta obra estd fundamentada no
Laudo Técnico realizado pelo Setor de Engenharia deste Municipio. Neste
documento verifica-se a necessidade de execugdo de uma nova ponte, pois a
existente ndo suporta mais a capacidade de trafego da via.

2.1 MOTIVAGOES QUANTO A HABILITACAO SOLICITADA

O objetivo no campo licitatério, de nédo ferir os principios
fundamentais, implicando na existéncia de uma fase de habilitacdo prévia a
andlise das propostas. Nessa fase inicial, a Administragdo possui condig¢des de
separar aqueles que tém condigdes de executar o contrato licitado, daqueles que
ndo as tem.

O Prof. Hely Lopes Meirelles define em sua obra o motivo da
existéncia de uma fase prévia a andlise das propostas e que busque eliminar os
concorrentes menos preparados:

“Embora haja interesse da Administragdo no comparecimento do
maior numero de licitantes, o exame das propostas restringe-
se aquelas que realmente possam ser aceitas, em razdo da
pessoa do proponente. Isto porque a Administragdo sé pode
contratar com quem tenha qualificagdo para licitar, ou seja,
o interessado que, além da regularidade com o Fisco,
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demonstre possuir capacidade juridica para o ajuste;
condigdes técnicas para executar o objeto da 1licitacgédo;
idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e
responsabilidade do contrato.” Grifo nosso.

Como salientado pelo Tribunal de Contas da Unido, a jurisprudéncia
evoluiu para admitir ser possivel - e até mesmo imprescindivel a garantia do
cumprimento da obrigagdo - delimitar as caracteristicas que devem estar
presentes na experiéncia anterior do licitante quanto & capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional (Acérddos 1.214/2013 e 3.070/2013 do
Plenédrio).

Assim, é compativel com o 1interesse publico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execug¢do da obra que se iré
executar. A questdo ndo é a exigéncia da comprovacdo de experiéncia anterior,
mas a razoabilidade dos parédmetros estipulados. (Acé4rddo n°® 534/2016 - TCU -
Plenéario)

Ao disciplinar a fase de habilitacdo era primordial que o legislador
definisse muito bem guais sdo os limites que o administrador possui para
estabelecer a linha separadora entre os aptos e 0s inaptos. Esses limites foram
definidos e estdo estabelecidos entre os artigos 27 e 32 da Lei de Licitacdes.

Considerando que o Interesse Publico deve ser priorizado nos 6rgéo
publicos diretos e indiretos, sendo assim todas as exigéncias aqui solicitadas
serdo para a preservagdo da Administragdo, em selecionar empresa capaz de
executar esta obra e que atenderam o principio da legalidade.

2.1.1 Qualificagdo técnico-operacional

A comprovagdo da qualificagdo técnica é o minimo que se exige em
respeito a garantia do interesse publico, ndo podendo a Administracdo escolher a
contratada pelo menor preco apenas, sem aferir sua capacidade de prestar os
servicos adequadamente.

A qualificacdo técnica da empresa, também chamada de capacidade
técnico-operacional, encontra previsdo legal na primeira parte do inciso II do
art. 30 da Lei de Licitagdes. Assim, o edital pode prever a necessidade de
apresentacdo de atestados para a “comprovacdo de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacdes e do aparelhamento”, conforme
dispbe a norma (BRASIL, 1993).

Considerando que a exigéncia, no edital, de comprovacgdo de
capacitacdo técnico-operacional ndo fere o cardter de competicdo do certame
licitatério. A qualificacgdo técnica operacional consiste em qualidade pertinente
as empresas que participaram da licitacdo. Envolve a comprovacdo de que a
empresa, como unidade Jjuridica e econdmica, participara anteriormente de
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratagdo almejada pela
Administracdo Publica.

Portanto, pode afirmar-se como prevalente a concepgcdo de dque a
comprovacdo de qualificacdo técnica deve abranger tanto o aspecto operacional
como o profissional.

Abaixo destaco, as seguintes decisdes sobre o assunto comentado:

Como muito bem ensina Hely Lopes Meirelles:

“A comprovagdo da capacidade técnico-operacional continua
sendo exigivel, n&o obstante o veto aposto a letra ‘b’ do §
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1.° do art. 30. Na verdade, o dispositivo vetado impunha
limitacdes a essa exigéncia e a sua retirada do texto legal
deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada
caso, as exigéncias indispenséaveis a garantia do cumprimento
das obrigacgdes, exigéncias essas que devem ser pertinentes e
compativeis com o objeto da licitacg&o.” Grifo nosso.

O Tribunal de Contas da Unido também j& enfrentou esse tema, verbis:

“Ja a evolugdo da jurisprudéncia do TCU merece especial
atencdo. Na decisdo 395/1995, o TCU manifestava-se pela
possibilidade de exigéncia de comprovacdo de ambos 0sS
aspectos da capacitacdo técnica. (..)

“Em decisdo posterior (12.4.2000), o TCU reconheceu a
possibilidade de exigéncias de quantitativos minimos e prazos
maximos para capacitacdo técnica operacional” [Decisdo n.
285/2000, do Plendrio]. Grifo nosso.

Também a Jjurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica tem se
manifestado favoravelmente ao cabimento da exigéncia de atestados indicando
experiéncia da pessoa juridica.

"Administrativo. Licitag¢do. Exigéncia no Edital. Capacitacdo
técnica do licitante. Possibilidade, art. 30, II, da Lei n°
8.666/93 - A exigéncia, no edital, de capacitagcdo técnico-
operacional, ndo fere o cardter de competicdo do certame
licitatério. Precedentes do STJ. Recurso provido.” Grifo
nosso.

“"MANDADO DE SEGURANCA. CONCORRENCIA PUBLICA. EXIGENCIA DE
COMPROVACAO DE CAPACITACAO "TECNICO OPERACIONAL" DA EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA. - A exigéncia ndo é ilegal, se
necessdria e ndo excessiva, tendo em vista a natureza da obra
a ser contratada, prevalecendo, no caso, o principio da
supremacia do interesse publico. Art. 30, da Lei das
Licitacédes.

- A capacitacdo técnica operacional consiste na exigéncia de

organizag¢do empresarial apta ao desempenho de um
empreendimento, situagcdo diversa da capacitacdo técnica
pessoal.

- Por conseguinte, também ndo se reconhece ilegalidade a
proposig¢do quando a exigéncia estd devidamente relacionada
com o objeto licitado, 1inexistindo qualquer alegacdo de
excessividade, ou seja, de exigéncia de experiéncia anterior
superior, mails 1intensa ou mais completa do que o objeto
licitado.

(...) ( REsp 33.1215 - SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1% T.,
DJ27/5/2002) . Grifo nosso

Além disso, ndo hé& qualquer ilegalidade na exigéncia do edital, de
que “Somente serd aceito atestado de capacidade técnico-operacional emitido em
nome da empresa licitante e que contemple todas as parcelas de maior relevancia,
em uma mesma obra’”, porque, somente assim, poderd a Administracdo aferir se a
empresa licitante tem ou ndo condig¢des de executar a obra objeto. E assim se
afirma, porque a qualificacdo técnica operacional “Envolve a comprovagdo de que
a empresa, como unidade Jjuridica e econbmica, participara anteriormente de
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contrato cujo objeto era singular ao previsto para a contratacdo almejada pela
Administracdo Publica.”

Portanto, a exigéncia de apresentacdo de atestados de capacidade
técnica da empresa é fundamental para averiguar sua qualificacdo técnica, e por
tais razdes, ndo se vislumbra ilegalidade em se exigir quantitativo de parcelas
de maior relevancia para a comprovacdo de capacidade técnico-operacional.

2.1.2 Justificativa quanto a Habilitacdo Econdémico-Financeira

A lei n&o determina nem especifica os indices a serem adotados,
remetendo aos fornecidos pela ciéncia da contabilidade e pelas regras usuais no
campo de auditoria. Em qualquer caso, os indices usados sdo aptos a avaliar a
capacitacdo financeira do interessado para execugcdo do contrato, e n&o ferird a
isonomia e a ampla competitividade.

Os indices usados sdo os necessarios e indispenséaveis a comprovacéo
da capacidade de execugdo contratual, a capacidade da empresa de arcar com O
compromisso assumido de forma relativamente independente da Administracdo
Piblica. A lei tem o norte muito claro de afastar as empresas que se mostram
totalmente dependentes da Administracdo para honrar os compromissos.

Nesse sentido, a motivacdo ¢é fornecida pela proéopria lei de
licitacdes, e j& foi citada acima: a empresa contratada por qualquer 6rgdo da
Administracdo Publica Brasileira tem a obrigacdo legal de executar o contrato
por até 90 dias, independentemente de pagamento.

Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a
capacidade de a licitante honrar com este compromisso. A dimensdo dele é que
variarda, de acordo com o contrato.

Assim, a andlise de tal documento deve demonstrar que a empresa tem
disponibilidade de caixa para honrar tais compromissos, ou no minimo condic¢des
de alcancar essa condigdo em curto prazo. No caso de obras de grande valor, em
que a demanda por recursos é grande devido ao pagamento de saldrios e encargos,
a questdo ndo é a empresa deter patrimbnio suficiente para fazer frente a
magnitude das obrigacdes assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse
patriménio em numerdrio. Em uma palavra: liquidez.

Desta forma, ao prever a demonstracdo de determinados indices
contébeis, diferentes do patrimbénio liquido, a Administracdo ndo esté
exorbitando a Lei de Licitagdes, com todo o respeito a quem pensa de forma
contraria. Ela estd se valendo do instrumental que a lei confere para procurar
garantir boas contratacgdes, seguindo o norte legislativo wvoltado a trazer
consequéncias benfazejas ao interesse publico como um todo.

E a importdncia de se exigir também a comprovacdo de certo
percentual de patriménio 1liquido é inegavel, tanto é que foil expressamente
destacado como sugestdo legal, em que empresas de menor porte assumem
repentinamente um contrato gque ndo terdo condig¢des de cumprir. Assim, para esses
contratos com fornecimento de mdo de obra, as contratagdes “grandes” sé6 devem
ser realizadas com empresas de grande porte - é 1isso o que a Lei e a
Constituigdo preconizam -, as médias, por empresas de médio e grande porte, e as
pequenas, por empresas de pequeno a grande porte.

Isso permite uma regulacdo natural do mercado e um crescimento
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sustentdvel das empresas bem administradas, pois evita que empresas pequenas
assumam contratos que ndo terdo a capacidade de gerir e muito menos a de
executar, caso a Administracdo falhe com o seu compromisso de pagamento. Desta
forma, uma eventual crise contratual, causada pela Administracdo, ndo se
espalhard imediatamente para todos os envolvidos - trabalhadores, servidores e
publico usudrio - com grave comprometimento do servicgo.

Sendo assim, e conforme recomendacgdo da &rea contdbil, para fins de
avaliacdo da boa situacdo financeira da empresa a ser contratada, os indices
deverdo ser de 1,0 para a Liquidez Geral e Liquidez Corrente e de 0,25 de grau
maximo para o Grau de Endividamento.

Referéncias:

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19.2% ed., S&o Paulo
Malheiros.

JUSTEN FILHO, Marcal. Comentéarios a lei de licitacodes e contratos
administrativos. 10% ed., Sdo Paulo: Malheiros, 2005.
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Acesso em: 02/03/2018.

3 - ESPECIFICAGOES DOS BENS OU SERVIGOS

De acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT e da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, atendendo as exigéncias e demais condigdes e especificacdes
expressas no Projeto Executivo. A empresa a ser contratada deverd executar a
Obra seguindo as especificacdes da Planilha Orcamentdria e dos Memoriais
Descritivos.

4 - LOCAIS CONDIGCOES DE ENTREGA OU EXECUGAO

4.1 - LOCAL DA OBRA

4.1.1 - A obra deverd ser executada na Linha Santa Catarina,
Interior, Cruzaltense/RS.

4.1.2 - Coordenadas: 27° 40' 07”7 S - 52° 36' 05” W.

4.2 - CONDIGOES DE EXECUGAO

4.2.1 A execugdo deverd ser de forma indireta, conforme cronograma
de atividades desenvolvido e em conformidade com as especificag¢des constantes no
contrato e ao instrumento a ele vinculado, sob o regime de empreitada por prego
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Global.

4.2.2 A contratada podera, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, para cumprimento dos servigos contratados, utilizar-se de
servicos de terceiros, para subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administracdo, sempre sob sua uUnica e
exclusiva responsabilidade os pagamentos, inclusive por todos os ©6nus
trabalhistas, fiscais e previdencidrios oriundos dessa relacdo, sem que esse ato
implique em qualquer alteracdo nas obrigagdes ora assumidas para com a
CONTRATANTE.

4.2.3 Todas as despesas decorrentes da sub contratagdo, bem como
encargos trabalhistas decorrentes da execugdo do contrato, ficarédo
exclusivamente a cargo da Contratada, cabendo-1lhe ainda, inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vitimas os seus
empregados quando em servigo, bem como quaisquer danos ou prejuizos por ventura
causados a terceiros e ao Contratante.

4.2.4 Caso a Contratada tenha alguns dos servigcos terceirizados
deverd comprovar o vinculo através de contrato ou outro documento equivalente,
bem como os comprovantes de Licencas de Operacdo/funcionamento da subcontratada
relativo a autorizacdo para exercer a atividade terceirizada.

4.2.5 O requerimento do objeto do contrato serd efetuado desde que
haja necessidade, mediante solicitacdo do 6érgdo municipal correspondente.

4.2.6 A entrega do objeto deverd ser efetuada no local indicado pela
Contratante.

4.2.7 A Contratada deverd entregar o objeto de acordo com as
caracteristicas e exigéncias do edital de licitacdo e/ou notas de empenho a este
contrato vinculado

4.2.8 A execucdo do contrato, bem como os casos nele omissos,
regular-se-3do pelas cléusulas contratuais e pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposicbes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n.° 8.666/93,
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

4.2.9 0O objeto que apresentar defeito, mé& execucdo, estiver em
desacordo com as especificacgdes técnicas, ou ndo apresentar a qualidade exigida,
deverd ser reparado ou trocado, cabendo a contratada refazé-los sem qualquer
6énus para o Municipio.

4.2.10 Durante a Execugdo da Obra a empresa deverad coletar amostras
(corpo de prova) de cada elemento estrutural da Ponte. Também deverd passar por
testes de compressdo em um laboratdério oficial, devendo mostrar a resisténcia,
caracteristica do concreto com FCK compativel com os elementos estruturais do
projeto.

4.2.11 A empresa deverd manter durante a execucdo da Obra o
acompanhamento detalhado e fotografado de todas as etapas de construcdo da Ponte
além do Didrio da Obra.

4.2.12 Deverda ser comprovada a qualidade do Ag¢o e EPS utilizado
através de Laudo, Atestando que se encontra dentro das normas vigentes.

4.2.13 Deverd ser utilizado espacadores na armacgdo da ferragem dos
elementos estruturais, visando o correto cobrimento de concreto sobre a
ferragem.

5 - CONSTITUEM OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
5.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representéa-
lo na execucdo do contrato;

5.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as condigdes de
habilitacéo exigidas na licitacéo, devendo comunicar ao Contratante a
superveniéncia de fato impeditivo da manutencdo dessas condigdes.

5.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes.

5.4 Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

5.5 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas
nas dependéncias do Contratante;

5.6 Responsabilizar-se pelas despesas médicas de
servidores/terceirizados, terceiros e empregados seus relativos a acidentes que
venham a ocorrer durante a execucdo do objeto;

5.7 Atender de imediato as solicitacdes quanto as substituicdes de
pessoal considerado inadequado a execucdo do objeto;

5.8 Arcar com as demais contribuicdes e obrigacgdes trabalhistas,
previdenciéarias, fiscais e comerciais; com uniformes, indenizacdes ou
substituic¢des, seguros, assisténcia médica e quaisquer outros guesitos, em
decorréncia de sua condicdo de empregadora;

5.9 Responsabilizar-se pelos seus empregados, cabendo-lhe efetuar os
pagamentos de saléarios;

5.10 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas a seguranca
e a prevencgdo de acidentes, bem como as normas internas do Contratante;

5.11 Adotar todas as providéncias necessdrias ao socorro de vitimas
em caso de acidente e informar imediatamente ao Contratante;

5.12 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada
em virtude da execucdo do objeto;

5.13 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante, cujas reclamacdes se obriga prontamente a atender;

5.14 Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e
avarias que venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao
Contratante ou a terceiros, desde que figque comprovada sua responsabilidade, de
acordo com o art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

5.15 N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
contrato, sem prévia e expressa autorizagdo da Administracdo;

5.16 Executar o objeto da forma ajustada;

5.17 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais
decorrentes da execucdo do presente Contrato;

5.18 Respeitar e cumprir os dispositivos da Lei trabalhista, no que
se refere inclusive aos periodos de refeicdes e folgas do seu pessoal,
responsabilizando-se por eventuais transgressdes neste sentido.

5.19 Zelar pelo cumprimento das normas de seguranga vigentes de
forma a preservar a integridade fisica de seus empregados e de terceiros,
inclusive servidores municipais, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por
qualquer acidente que venha a ocorrer no desempenho de suas tarefas.

5.20 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condig¢cdes de habilitacdo para contratacédo
com a Administracdo Publica.

5.21 Assumir a responsabilidade por todos os encargos
previdencidrios e obrigag¢des sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldad-los na época proépria, uma vez que O0S
seus técnicos ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;

5.22 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos, em execucdo do
servigco, ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncias do
Contratante;

5.23 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionadas a execuc¢do do servico, originariamente ou vinculada
por prevencdo, conexdo ou contingéncia; e
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5.24 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da assinatura do presente contrato.

5.25 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos
estabelecidos nesta cléusula, ndo transfere a Administracdo do Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato,
razdo pela qual a Contratada deverd renunciar expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

5.26 Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades
publicas concedentes ou contratantes, bem como dos 6érgdos de controle interno e
externo, a seus documentos e registros contébeis.

5.27 Assumir todos os encargos referente ao transporte, frete, entre
outros quando houver.

5.28 Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas
aplicadveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho.

5.29 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a
documentacdo relativa a obra sédo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado
especificado e valido.

5.30 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacéao
cadastral da Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacéo
irreqgular, para que apresente Jjustificativa e comprovacdo de regularidade. Caso
ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

5.31 Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da
sua execucdo, bem como pela devida anotacdo da responsabilidade técnica - ART de
execugdo junto ao respectivo conselho profissional.

5.32 Apresentar a comprovagdo do vinculo com os profissionais de
nivel superior (Engenheiro Civil/Arquiteto) com habilitacdo especifica para os
servigos ora licitados, e que serdo os responsdvels técnicos pela execucdo dos
servicos durante o contrato, deverd ser feita por meio de apresentacdo do
contrato social, em se tratando de sécio da empresa, por meio de cdpia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou ainda, se contratado,
através da apresentacdo de cédépia do contrato de prestacdo de servicgos;

5.33 A empresa vencedora deverd entregar na assinatura do contrato o
cronograma fisico-financeiro de execugdo da obra.

5.34 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

5.35 Submeter, em tempo hadbil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execugdo dos servigos, O nome e O0S
documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a
aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior. A documentacdo
do profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
Licitacd&o. O profissional substituto deverd ter, obrigatoriamente, qualificacéo
técnica, no minimo, igual a do substituido;

5.36 A contratada terd gque manter na obra o Diadrio de Obra,
atualizado.

5.37 Apresentar até o décimo dia Gtil de cada més, junto a Diretoria
Financeira da Secretaria da Fazenda, cbpia autenticada de toda a documentacao
comprobatédria do cumprimento das obrigagdes tributdrias, trabalhistas e
fundidrias relativamente ao més imediatamente anterior e, em especial, relacéo
dos trabalhadores que prestaram servicos decorrentes do contrato firmado com o
CONTRATANTE; comprovante de pagamento de remuneracdes e saldrios e respectiva
folha de pagamento; comprovante dos recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo
de Servico e RE(Relacdo de Empregados) respectiva; cépia das rescisdes
contratuais (TRTC); cdépia do informe mensal de acidente de trabalho (que se
apresentam obrigatoriamente na previdéncia social), bem como comprovacgdo do
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pagamento dos 13°s saldrios e férias (nas épocas proéprias) e, ainda, outros
documentos que a CONTRATANTE entender necessarios:

a) guia de recolhimento das contribuic¢des previdencidrias devidas ao
INSS, relativa ao més de competéncia imediatamente anterior, devidamente
quitada;

b) guia de depdsito do FGTS, contendo a relagdo completa dos
empregados, relativamente ao més de competéncia anterior, devidamente quitada, e
quando contrato tempordrio, apresentar guia de recolhimento do FGTS e das
informacdes a Previdéncia Social (GFIP) devidamente quitada e autenticada,
indicando o nome do profissional, relativamente ao més de competéncia anterior;

c) comprovante de pagamento dos saldrios dos empregados envolvidos
no objeto ora contratado bem como cépia dos cartdes pontos.

5.38 O ndo cumprimento pela CONTRATADA das obrigacdes constantes no
item 5.37, alineas “a”,”b” e “c¢” da Cléausula oitava deste termo implicard na
retencdo do pagamento previsto na Clausula sétima, até o seu adimplemento, ndo
se configurando atraso por parte do Municipio, o qual, deste caso, ficara isento
da aplicacdo das disposicdes previstas no pardgrafo UGnico da mesma clausula. A
CONTRATADA terd o prazo de 10(dez) dias para regularizagdo dos pagamentos
devidos e total cumprimento do disposto anteriormente, sob pena de resciséo
unilateral do contrato sem qualquer énus para o MUNICIPIO;

5.39 Cumprir as medidas relativas a segurangca e saude do trabalho
contidos na Constituigdo Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de
27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Seguranca no Trabalho e
do Ministério do Trabalho e Emprego, no Cédigo de Edificagdes e Regimentos
Sanitadrio, nas normas contidas em acordo e convengdes coletivas de trabalho e
nas convengdes e recomendag¢des da OIT ratificadas pelo Brasil.

5.40 Cumprir as exigéncias da Legislacdo Ambiental em vigor, tendo
em vista os possiveis impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das
obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) instalar o canteiro de obra em local apropriado, seguro e sinalizacédo e
manté-lo limpo e organizado reservando um espaco adequado para receber a
fiscalizacéao;

b) tomar medidas de seguranca contra o derramamento de &6leo combustivel e
lubrificante, e na disposicdo adequada do lixo e esgoto sanitdrio de modo a né&o
poluir o lencgol freédtico;

c) manter Umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

d) o material resultante da terraplenagem (bota fora), deverd ser
depositado em local devidamente licenciado, sendo de total responsabilidade do
contratado a escolha do mesmo;

e) todos os caminhdes que serdo utilizados no transporte de materiais da
obra, deverdo possuir tela de protecdo, a fim de garantir que nenhum tipo de
material seja derramado nas pistas de rolamento wutilizadas no trajeto do
transporte;

f) durante os servicos de terraplanagem, deverdo ser tomadas todas as
providencias necessarias, a fim de evitar erosdo e carreamento do solo no local
da obra;

g) limpeza total dos canteiros da obra e patios de madgquinas ao término do
contrato.

6 — PRAZOS DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO

6.1 A vigéncia do contrato serd de 05 (Cinco) meses, com validade e
eficdcia legal a partir da data da ordem de inicio da execucdo objeto emitida
pelo contratante bem como da publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial do
Municipio.
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6.2 Ao término do prazo, havendo interesse entre as partes e desde
que ndo haja comunicacdo expressa de rescisdo do contrato, este poderd ser
prorrogado.

6.3 EM CASOS DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, apds
a conclusdo dos servigos especificadas em cada fase, comunicada por escrito pela
CONTRATADA; e

b) Definitivamente apdés o término do prazo do recebimento provisdrio
e mediante as verificacgdes de conformidade com relacdo as Especificacodes
Técnicas.

7 - DOCUMENTAGCAO E QUALIFICAGCAO TECNICA

7.1 HABILITAGAO JURIDICA
7.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acgodes, acompanhado de documentos de eleicéo de seus
administradores;

7.2 HABILITAGCAO FISCAL

7.2.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
de Débito de Tributos e Contribuig¢des Federais expedida pela Secretaria da
Receita Federal, Certid&do Negativa de Débitos quanto a divida ativa da Unido e
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND/INSS) expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidéao
Negativa de Débito de Tributos, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidéo
Negativa de Débito de Tributos), relativa ao domicilio ou sede do licitante;

7.2.4 Prova de regularidade (CRF) Jjunto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS).

7.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

7.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.7 Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) ;

7.3 HABILITACAO TECNICA

7.3.1 Certiddo do registro da pessoa juridica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo- CAU. O wvisto do CREA/RS e/ou do CAU/RS, para empresas nao
domiciliadas no Estado, serd exigido por ocasido da assinatura do contrato.

7.3.2 Certiddo de registro dos responsaveis técnicos (profissionais
indicados no subitem anterior) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU.

7.3.3 Comprovagcdo de que a empresa possul capacitacdo técnico-
operacional, mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados de execucdo de
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obras, fornecidos por pessoa Jjuridica de direito pUblico ou privado, devidamente
registrado no CREA, devendo apresentar a respectiva certiddo de Acervo Técnico
(CAT) com caracteristica dos servicos conforme descrito abaixo:

- Execugdo de ponte em concreto armado, com no minimo 15,00m de
comprimento, minimo classe 45 DNIT;

Escavacdo mecdnica de solo, no minimo 30,00m3;

- Espalhamento e compactac&o de aterros, no minimo 1.000,00m?3;

- Perfuracdo em rocha - Sapata Corrida (Sci-SC2), no minimo 105, 00m;
- Colocacgdo de pinos em rocha - Sapata Corrida, no minimo 122, 50m;

- Concreto armado de 25Mpa (Sapatas e Longarinas), no minimo

54, 64m?;

- Longarinas em concreto armado pré-moldadas com dimensdes minimas
de 0,30 x0,90 x15,00 metros, Classe 45, 35 Mpa no minimo 6 un;

- Vigotes trelicados para laje do tabuleiro, no minimo 984,00;
- Laje em concreto armado, Concreto 25MPA, no minimo 18,45 m?

7.3.4 Comprovagdo de que a licitante ©possui em seu quadro
profissional de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica,
por execucdo de obra de caracteristicas semelhantes ao objeto, mediante a
apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados de execucdo de obras, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA,
devendo apresentar a respectiva certiddo de Acervo Técnico (CAT) com
caracteristica dos servicos conforme descrito abaixo:

- Execucgdo de ponte em concreto armado, com no minimo 15,00m de
comprimento, minimo classe 45 DNIT;

- Escavacdo mecédnica de solo, no minimo 30,00m3;

- Espalhamento e compactacé&o de aterros, no minimo 1.000,00m?3;

- Perfuracdo em rocha - Sapata Corrida (Sci-SC2), no minimo 105, 00m;

- Colocacdo de pinos em rocha - Sapata Corrida, no minimo 122, 50m;

- Concreto armado de 25Mpa (Sapatas e Longarinas), no minimo

54,64m?3;

- Longarinas em concreto armado pré-moldadas com dimensdes minimas
de 0,30 x0,90 x15,00 metros, Classe 45, 35 Mpa no minimo 6 un;

- Vigotes trelicados para laje do tabuleiro, no minimo 984,00;
- Laje em concreto armado, Concreto 25MPA, no minimo 18,45 m?3

7.3.5 Apresentar a comprovagdo do vinculo com os profissionais de
nivel superior (Engenheiro Civil/Arquiteto) com habilitacdo especifica para os
servicos ora licitados, e que serdo o0s responsaveis técnicos pela execugdo dos
servicos durante o contrato. A comprovagdo do vinculo com os profissionais
deverd ser feita por meio de apresentagdo do contrato social, em se tratando de
sécio da empresa, por meio de cdépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ou ainda, se contratado, através da apresentacdo de cédépia do contrato de
prestacdo de servigos;

7.4 HABILITAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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7.4.1 Balanco patrimonial J& exigiveis e apresentados na forma da
Lei, com indicacdo do nuUmero do Livro Didrio, numero de registro no &érgéo
competente e numeracdo das folhas onde se encontram os lancamentos, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa.

Para a comprovagcdo da boa situagcdo financeira da empresa serédo
apurados indices minimos aceitédveils, pela aplicacdo da seguinte fdérmula a ser
apresentada pelo licitante:

* LIQUIDEZ GERAL.....: LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = indice minimo: 1,0
* LIQUIDEZ CORRENTE. . : LC = (AC/PC) = indice minimo: 1,0
* GRAU DE ENDIVIDAMENTO: GE = (PC + PELP)/AT = indice maximo: 0,25

ONDE :

AC = Ativo Circulante

AD = Ativo Disponivel

ARLP = Ativo Realizével a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
PL = Patrimdnio Liquido

E vedada a substituicdo do balanco por balancetes ou balanco
provisério.

Licitantes que utilizam a escrituracdo contédbil digital - ECD e que
aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdao
apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema
Piblico de Escrituracdo Digital - SPED, do balanco a Receita Federal do Brasil.

7.4.2 Certiddo negativa de faléncia, concordata ou de recuperacéo
judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
emiss&o nd&o superior a 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacdo da habilitacdo e da proposta comercial.

Recomendo que, para fins de avaliacdo da boa situacdo financeira da empresa a
ser contratada, as documentacgdes e indices deverdo ser as acima citadas.

Contador e/ou Substituto

7.5 ATESTADOS E DECLARACOES

7.5.1 Atestado de Visita ao Local da Obra, comprovando que
visitou o local onde serdo realizados os servigcos, e gque tomou conhecimento de
todas as condigdes do local para o cumprimento das obrigagdes, objeto desta
licitacéao.

Observagdo: As visitas, conduzidas pelo Engenheiro Civil Adelino
Alberto Menegaz Neto, serdo realizadas até o dia 23 de fevereiro de 2018, e
deverdo ser agendadas previamente pelo telefone (54) 3613-6032.
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7.5.2 Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, do art.
7° da Constituicdo Federal;

7.5.3 Declaracédo da licitante de que ndo possui fatos impeditivos do
direito de participar de licitacdes no admbito da Administracdo Publica Federal,
Estadual, Municipal;

7.5.4 Declaracéao formal emitida pela licitante de que os
equipamentos necessdrios para execucdo da obra/Servico de que trata o objeto
desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da
contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo
MUNICIPIO, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario;

7.5.5 Declaracédo de que estéd ciente das condigdes da licitacédo, e
que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes complementares solicitados
pelo MUNICIPIO;

7.5.6 Declaracdo de que executard as obras de acordo com os Projetos
e as especificacdes fornecidas pelo Municipio de Cruzaltense, alocando todos os
equipamentos, pessoal e material necessédrios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

7.5.7 Declaragcdo de que se responsabilizard por acidentes de
trdnsito ocorridos em &rea contérmina a obra, decorrentes de sinalizacéao
diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execucdo da
mesma;

7.5.8 Declaracdo de que a qualquer momento e por necessidade dos
servicos fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a
natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo do MUNICIPIO, sem &nus
de mobilizacdo para este, ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitacéo.

8 — PAGAMENTOS

8.1 Os pagamentos serdo realizados de forma parcelada, ocorrendo no
prazo de até 30 dias uteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da
planilha de medicéo, DA ACEITABILIDADE pelo servidor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato e pelo Secretdrio Municipal de Obras, observados os
seguintes requisitos:

a) Estar em conformidade <com o <cronograma fisico-financeiro
(cronograma de desembolso da administracéo);

b) Apdés a liberacdo dos recursos financeiros vinculados da
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL;

c) Apds apresentacdo das cédpias dos comprovantes de pagamentos das
guias de recolhimento das contribuic¢des para o FGTS e o INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servicgo.

8.2 O pagamento poderd ser realizado por meio de depdsito bancéario
na conta informada pela Contratada ou emissdo de cheque nominal em nome da
Contratada.

8.3 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada caso exista
pendéncia quanto as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS, e Justica
do Trabalho, devendo, a Contratada, comprovar através da apresentacdo das
respectivas certiddes negativas a regularidade.

8.4 O Contratante efetuard a retencdo relativo ao INSS, IRRF e ISSQN
conforme legislacgdo vigente.
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8.5 Havendo erro no documento de cobranca, pendéncias com a
tesouraria municipal, ou se a contratada ndo apresentar, quando solicitado, os
comprovantes a que se refere esta clausula, ou outra circunstédncia imputéavel a
Contratada, que impeca a liquidacédo da despesa, o pagamento serd sustado até que
a contratada providencie as medidas saneadoras necessdrias, sem gque 1sso gere
direito ao pleito de Jjuros, multa, reajustamento de precos ou de correcdo
monetaria.

8.6 O descumprimento, pela Contratada, do estabelecido no item 3,
ndo lhe gera direito a alteracdo de precos ou compensacdo financeira.

8.7 A Contratada autoriza ainda o Contratante a descontar os valores
de danos, multas, impostos, taxas, tarifas, ou prejuizos devidas pela
Contratada, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhes forem
devidos, ou da garantia contratual, caucdo, independentemente de qualquer
procedimento judicial.

8.8 A Contratada, seus sbécios ou proprietarios, subcontratadas,
deverdo manter, durante a vigéncia do contrato, as condicdes de habilitacdo para
contratar com a Administracdo Publica, mantendo em dia seus compromissos com a
tesouraria municipal.

8.9 0O atraso no pagamento decorrente das circunstdncias descritas
nos itens anteriores ndo exime a Contratada de promover o pagamento dos seus
empregados nas datas regulares.

8.10 A Contratante ndo se responsabiliza pelos danos causados pelo
atraso de repasses dos recursos da SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL -SEDEC.

8.11 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estéa
condicionada a correta execugdo do projeto executivo de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigcos pela fiscalizacdo; aos relatdérios de
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigco executado e aos
requisitos impostos pelas normas vigentes.

9 - CRITERIOS DE AVALIAGCAO DAS PROPOSTAS

9.1 O julgamento das propostas serd pelo regime de MENOR PRECO
GLOBAL.

10 - VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO - PRECO DE REFERENCIA

10.1 O valor de Referéncia serd de R$ 380.876,85 conforme o
Orcamento Geral da Obra.

11 - RESULTADOS ESPERADOS

11.1 Construcdo de uma Ponte com extensdo de 15,00 metros de véao
total de acordo com os Memoriais Descritivos e Projeto.

12 - SANGOES
12.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto, a Administracgdo do
Municipio de Cruzaltense, RS, poderd aplicar a Contratada as seguintes sancgdes:

a)Adverténcia por escrito;

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no inicio da
obra ou na execugdo de etapa, limitada a 30 (trinta) dias, apds o qual seré
considerado inexecucdo contratual;

c) Multa de 1% (cinco por cento) no caso de constatado defeito,
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, sem prejuizo do dever de
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reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, tal defeito;

d) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento
de contratar com a Administracdo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) més (es);

e) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecugdo total do
contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento
de contratar com a Administracdo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) més (es);

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prédpria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a licitante ressarcir a Administracgdo
do Municipio de Cruzaltense-RS pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

12.2 As multas serdo calculadas sobre o valor total do contrato.

12.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficaréa
sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Cruzaltense-RS e, no que couber, as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente
justificado e aceito pela Administracdo do Municipio de Cruzaltense-RS, a
licitante vencedora ficard isenta das penalidades mencionadas.

12.5 As importancias relativas a multas poderdo ser descontadas do
pagamento ou da garantia, podendo ser inscritas como divida ativa na forma da
Lei, caso em gue estardo sujeitas ao procedimento executivo.

12.6 O prazo para pagamento das multas serd de 05 (cinco) dias uteis
a contar do recebimento da intimagdo da empresa apenada, no caso de
impossibilidade de desconto no pagamento.

12.7 As sancdes poderdo ser aplicadas a contratada cumulativamente,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.8 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo do Municipio de Cruzaltense-RS, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades

estabelecidas no edital e neste instrumento.

13 - DISPOSIGCOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

13.1 - DA GARANTIA
13.1.1 A Contratada deverd garantir a qualidade do objeto, devendo
atender a legislacdo e normas pertinentes.

13.1.2 No caso de defeito ou mé& execucdo, a Contratada deverd arcar
com todas as despesas gue por ventura ocorrerem para a realizacdo da troca ou
substituicdo do objeto, sem &6nus ao Contratante.

13.1.3 O objeto que for considerado em desacordo com as
especificagdes técnicas, ou ndo apresentar a qualidade exigida, podera ser
rejeitado pelo Contratante.

13.1.4 A garantia terd inicio apbds a entrega e aceite dos mesmos.
13.1.5 A garantia compreende todo o objeto;

13.1.6 A Contratada obriga-se a reparar/substituir o objeto sem 06nus
para o Contratante.

13.1.7 Como garantia integral de todas as obrigacgdes assumidas,
inclusive indenizacdes a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme
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MUNICIPIO DE CRUZALTENSE
PREFEITURA MUNICIPAL

o disposto no art. 56, § 1°, da Lei n° 8666/93, a CONTRATADA prestard garantia
no valor correspondente a 5% do wvalor total do Contrato, em até 10 (dez) dias
contados da assinatura deste.

13.1.8 Caberd a CONTRATADA optar por uma das modalidades de
garantias previstas no §1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

13.1.9 Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a
garantia reverterd ao MUNICIPIO, no caso de rescisdo contratual por culpa
exclusiva da CONTRATADA.

13.1.10 O MUNICIPIO reserva-se o direito de reter a garantia, bem
como dela descontar as importédncias necessdrias a reparar dqualquer dano
eventualmente causado por seus empregados, ou quando a CONTRATADA deixar de
cumprir suas obrigagdes sociais ou trabalhistas, bem como até a apresentacdo da
CND-CEI/INSS da obra pela empresa contratada.

13.1.11 A garantia serd liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato, e, quando em dinheiro, deverd sofrer atualizacdo monetéaria “pro rata
tempore”, a contar da data do depdsito até a data da devolucgéao.

13.2 - OUTRAS INFORMACOES

13.2.1 Determinamos que o Edital de Licitagcdo e/ou Contrato seja
elaborado de acordo com o presente Termo de Referéncia.

Cruzaltense, de 02 de Marco de 2018.

Kely José Longo
Prefeito Municipal

Adelino Alberto Menegaz Neto
Engenheiro Civil

Aidir Avozani
Secretidrio de Obras



